
 

DOCUMENTO PREVIO 
ANALISIS DE CONVENIENCIA 

Y OPORTUNIDAD 

Código:  

Versión 01 

Fecha  

Página 1 de 39 

 

 
 

Carrera 64 No. 9-05 Oficina 201 Edificio “Las Marías Cali Colombia” 
info@fomdescol.com 
www.fomdescol.com 

 

DOCUMENTO PREVIO 
DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
MODO DE SELECCIÓN 

NIVEL 1 “ORDEN CONSULTORÍA ” DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE 
FOMDESCOL 

 
DEPENDENCIA QUE PROYECTA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA NOVIEMBRE 2025 
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento Único de Contratación de 
FOMDESCOL, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de 
NIVEL 1 “ORDEN DE INTERVENTORIA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE 
FOMDESCOL, bajo el siguiente marco. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y disposiciones 
previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de 
utilidad común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de 
control fiscal contemplados respectivamente en los artículos 209 y 267 de la Carta Política 
según sea el caso; así como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 
1150 del 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, se presentan los términos 
de referencia para adelantar proceso de selección de contratación directa para contratar la 
prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión.  
 
 
1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

1.1 DE LA NATURALEZA JURIDICA DE FOMDESCOL 
 
El  FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE, LA CULTURA, EL 
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL – FOMDESCOL, es una Entidad 
jurídica pública sin ánimo de lucro, de carácter mixto, regida por la Constitución Política de 
Colombia, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, las normas del Código Civil, conformada 
con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por 
el derecho privado, constituida mediante Acta del 27 de mayo de 2024, e inscrita en la 
Cámara de Comercio de Cali el 28 de junio de 2024 con el No. 2335 del Libro I, identificada 
con el NIT. 901.847.148-5, en cuyos estatutos se faculta para: 
 
a) Celebrar contratación Estatal a través de convenios de cooperación, convenios, 

contratos interadministrativos y contratos para programas deportivos y recreativos; obras 
de infraestructura vinculadas al deporte, la recreación y la gestión social como centros 
educativos, de salud, infraestructura de vivienda, de sostenibilidad y desarrollo agrario y 
la construcción de vías de entorno, vías principales, terciarias que beneficien 
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socialmente a las comunidades; también infraestructura de servicios públicos y todo tipo 
general de obras de infraestructura, obras de infraestructuras determinadas en el marco 
de la ley que contribuyan al desarrollo integral, empresarial y social, incluyendo ferrovías 
al servicio de las comunidades como trenes de cercanías y vías férreas internas 
municipales, intermunicipales, caminos vecinales entre otros.  

b) Celebrar convenios interadministrativos y contratos para la adquisición de todo tipo de 
dotaciones relacionadas con el desarrollo del deporte, la recreación y buen uso del 
tiempo libre; dotaciones de todo tipo para el equipamiento de áreas funcionales y 
oficinas; para la seguridad, la bioseguridad de salud y hospitalaria, dotaciones de 
equipos de tecnología e información; así como equipamiento de todas las áreas en 
beneficio social de la ciudadanía.   

c) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, contratos interadministrativos, 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para ejecutar o realizar Interventorías y/o 
supervisiones , auditorías, estructuración de proyectos, inspecciones, y servicios de 
asistencia técnica integral en asuntos relacionados con el objeto social del FONDO, así 
como acuerdos, convenios y contratos de cooperación internacional y/o inversión 
extranjera con organismos multilaterales de cooperación o entidades nacionales e 
internacionales de inversión priorizando la inversión en proyectos sociales y conseguir 
para Colombia la sede de grandes eventos deportivos.   

d) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para actuar como operadores catastrales, 
entre ellos realizar la gestión catastral para la formación, actualización, conservación 
catastral, difusión catastral, conforme a lo establecido en la norma. Realizar diagnóstico 
de alcance, interventorías y/o supervisiones con relación al tema.  

e) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial, para fomentar la investigación y la 
capacitación científica y técnica en la identificación, conservación y sostenibilidad de la 
biodiversidad.  

f) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial, para realizar, gestionar, tramitar, promover la 
participación social en la gestión ambiental para la prevención y promoción del cuidado 
del ecosistema.  

g) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para promover programas y proyectos de 
ecoturismo, protección y difusión de la biodiversidad y del patrimonio natural, de 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales.  

h) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial, para realizar, facilitar a otras instituciones e 
instancias gubernamentales la contratación de programas de Fomento al Deporte, a la 
Recreación, al turismo en general, a la ciencia, a la tecnología e innovación.  

i) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para planear, desarrollar, proponer, fomentar 
o ejecutar medidas que redunden en beneficio del desarrollo del deporte, el desarrollo 
integral, la recreación, el bienestar social y económico.  

j) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para promover las actividades necesarias 
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para la consecución de recursos económicos para atender el desarrollo de los planes y 
programas determinados en su presupuesto.  

k) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para la ejecución de recursos, aportes e 
ingresos que a cualquier título lícito se recauden con destino al desarrollo de su objeto 
principal, especialmente en áreas de promoción de las artes, la ciencia, la tecnología, el 
turismo, las asociadas al deporte, al desarrollo social y económico.  

l) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para Implementar, fomentar, gerenciar 
programas y proyectos de etnoturismo, ecoturismo y turismo cultural.  

m) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para fomentar y promocionar el desarrollo del 
turismo deportivo, cultural, social y recreacional.  

n) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para fomentar, promover, desarrollar, 
gerenciar, ejecutar todo tipo de eventos nacionales e internacionales que promuevan el 
desarrollo social, económico y de la imagen de la ciudad o la región o el País, donde se 
realizan todo tipo de eventos deportivos, científicos, culturales, de turismo, 
empresariales o feriales, entre otros.  

o) Celebrar contratos de naturaleza civil y/o comercial para ejecutar, promover, informar y 
orientar a los contribuyentes del impuesto de renta, respecto de la existencia y aplicación 
de la Ley 6 de 1992, encausando sus aportes y donaciones hacia el FONDO MIXTO 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y SOCIAL DE COLOMBIA -FONDESCOL-. 

p) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para promover y/o ejecutar todo tipo de 
capacitación en idiomas, deporte, gestión administrativa, sistemas, gerencia de 
proyectos, y cualquier otro campo de la educación que contribuyan a la formación de la 
niñez, la juventud y en general la comunidad o la población.  

q) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para realizar, auspiciar, patrocinar en todos 
los niveles, conferencias, campeonatos, seminarios y cursos, entre otros. Coordinar 
comités o actividades similares pudiendo captar recursos por esa labor, los que serán 
reinvertidos en acciones propias de su objetivo.  

r) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para ejecutar programas de postconflicto y 
reintegración social, para los reinsertados, desplazados, víctimas y otros actores del 
conflicto.  

s) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para captar recursos nacionales e 
internacionales, que le generen competitividad al País, especialmente en áreas de su 
objeto social los que serán reinvertidos en acciones propias de su objetivo.  

t) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, 
para crear y formar parte de empresas, cooperativas y otros entes productivos, para 
contribuir financiera y logísticamente al apoyo del deporte, la recreación, desarrollo 
integral y la gestión social en múltiples áreas.  
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u) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para asociarse con otras entidades y/o 
organizaciones de carácter público, mixto o privado que conlleven al logro de los 
objetivos del FONDO.  

v) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para organizar, realizar la prestación de 
servicio de logística para el apoyo de programas y eventos de aglomeraciones de público 
complejas y no complejas, desarrollados por entidades u organismos públicos y/o 
privados de carácter deportivo, cultural, social, educativo, comunitario, turísticos, 
administrativos entre otros.  

w) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para ejecutar el diseño, promoción, 
elaboración, ejecución e interventoría de proyectos de energías convencionales, 
alternativas y renovables.  

x) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para construir, gerenciar y desarrollar 
interventorías de proyectos de vivienda social urbana y rural; así como la ejecución de 
proyectos de servicios públicos.  

y) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial con las Gobernaciones del Pacifico 
colombiano para la ejecución de proyectos de integración y desarrollo, así como los 
programas nacionales e internacionales con el propósito de cumplir con los “objetivos 
de desarrollo sostenible” ODS.  

z) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para fomentar la participación del Deporte en 
Espacios Públicos destinados por las administraciones municipales, departamentales, 
distritales, nacionales, como el disfrute y uso creativo del tiempo libre que fomente la 
recreación, la actividad física, el deporte y el arte, la cultura entre otros.  

aa) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para promover la inclusión social a través del 
Deporte, la Convivencia Pacífica, la cultura, la salud, turismo, la recreación estudiantil, 
social y comunitaria.  

bb) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para ejecutar obras de equipamiento e 
infraestructura, adecuaciones, mantenimiento, reparaciones, divisiones y lo relacionado 
con obras civiles.  

cc) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para realizar, gestionar, desarrollar, ejecutar, 
programas deportivos, educativos, de televisión y/o demás temas relacionados en el 
área de comunicaciones, diseño gráfico entre otros.  

dd) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para realizar la elaboración del plan de gestión 
del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco de la Ley.  

ee) Celebrar todo tipo de convenios interadministrativos, o contratos interadministrativos, o 
contratos de naturaleza civil y/o comercial para realizar todo lo relacionado al tema de 
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consulta previa en Colombia entre ellos la realización de consultas, proyectos, obras o 
actividades dentro de sus territorios. 

 
Como entidad privada sin ánimo de lucro el FONDO se reglamenta para los temas culturales 
por la ley 397 de 1997; pero para otras funciones diferentes a los aspectos culturales se 
reglamentará por el régimen privado de contratación. Podrá adoptar régimen especial como 
el universitario u otros siempre cuando le sea otorgada delegación de funciones específicas 
en el marco de alianzas para ejecutar programas o proyectos de educación, investigación, 
innovación, transferencia tecnológica, gerencia de proyectos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 181 de 1995, el FONDO como 
entidad de carácter mixto hace parte del Sistema Nacional del Deporte. Igualmente, de 
acuerdo con el Parágrafo del artículo 51 de la Ley 181 de 1995, el FONDO concurrirá al 
nivel jerárquico correspondiente a su propia jurisdicción territorial y ámbito de actividades. 
 
Para el cumplimiento de objeto social el Fondo desarrollará programas y proyectos en las 
siguientes áreas específicas: 

a) Desarrollo Deportivo y Recreacional: Promoción y apoyo de actividades e 
infraestructura deportiva y recreativa que fomenten el bienestar y la salud comunitaria. 

b) Infraestructura Pública, Vivienda, Territorio y Saneamiento Básico: Diseño, 
financiamiento y construcción de proyectos de infraestructura pública esencial, 
incluyendo transporte, vivienda social y servicios públicos, que contribuyan al desarrollo 
urbano y rural sostenible. 

c) Educación y Cultura: Desarrollo y mejora de instalaciones educativas y culturales, 
incluyendo bibliotecas, centros culturales y espacios para la educación continua de la 
comunidad. 

d) Salud y Bienestar Social: Apoyo a la construcción y mejora de instalaciones de salud, 
programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud integral. 

e) Desarrollo Económico, Empresarial, Emprendimiento y Competitividad: Fomento 
de la innovación, la competitividad empresarial y el desarrollo de capacidades 
comerciales y empresariales, especialmente en pequeñas y medianas empresas. 

f) Sostenibilidad Ambiental y Biodiversidad: Proyectos que promuevan la 
conservación del medio ambiente, el uso sostenible de recursos naturales y la 
protección de la biodiversidad. 

g) Ciencia, Tecnología e Innovación: Implementación de tecnologías que faciliten la 
transformación digital de la región, mejoren la conectividad y la inclusión digital. 

h) Fortalecimiento Institucional y de las Organizaciones Sociales: Adelantar 
programas, proyectos y consultorías que promuevan el desarrollo institucional tanto en 
el sector público como privado y de las organizaciones sociales 

i) Agricultura y Desarrollo Rural: Promover programas de desarrollo rural y agrícola 
sostenible, mediante la inclusión de sectores locales e implementación de desarrollos 
tecnológicos aplicables al sector. 

j) Seguridad y Convivencia: Adelantar junto con las autoridades públicas, sectores 
sociales, grupos significativos de ciudadanos y población en general, programas que 
promuevan la sana convivencia y entornos de seguridad ciudadana. 
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k) Comercio, Industria y Turismo: Adelantar programas de fomento del turismo, de 
desarrollo industrial y que promuevan el comercio local, regional y nacional.  

l) Cooperación Internacional y Gestión de Fondos: Gestión de recursos provenientes 
de cooperación internacional y alianzas estratégicas que apoyen los objetivos del fondo. 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A CONTRATAR 

 
El municipio de CORINTO CAUCA – DEPARTAMENTO DEL CAUCA, con el fin de apoyar 
los sistemas de abastecimiento de agua, especialmente en el área rural. Las 
infraestructuras actuales presentan vulnerabilidades estructurales y operativas que 
comprometen la eficiencia, sostenibilidad y calidad del servicio, afectando directamente a 
las comunidades locales y a los ecosistemas asociados, aprobó la ejecución del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CORINTO, CAUCA”, incluido en el Plan de 
Desarrollo Municipal “Corinto Somos Todos”, específicamente en la segunda línea 
estratégica “Impulso al Desarrollo Económico y la Conectividad para Todos”, sector 
vivienda, programa “Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 
básico”, donde se establece como meta la gestión y materialización de proyectos de 
acueducto y alcantarillado urbano y veredal; el proyecto tiene como objetivo la ejecución de 
intervenciones prioritarias orientadas a optimizar los procesos de captación, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua potable. Estas acciones buscan garantizar el acceso 
a un servicio público esencial de calidad, fortalecer la gestión integral del recurso hídrico y 
promover el desarrollo sostenible en las diferentes veredas del municipio. 
 
La iniciativa no solo atiende necesidades inmediatas de la población rural, sino que también 
contribuye al fortalecimiento de la infraestructura regional y a la mejora de las condiciones 
de vida de las comunidades beneficiarias. 
 
El municipio de Corinto mediante Convenio Interadministrativo 13-2025, en el cual tiene 
como objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE CORINTO Y FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL 
DEPORTE, LA CULTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL 
FOMDESCOL PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CORINTO, CAUCA. 
 
Es imprescindible adelantar un proceso contractual que permita la construcción, 
mejoramiento o ampliación de la infraestructura para el suministro de agua potable. Este 
proceso debe priorizar: 

 
o Sistemas de captación y almacenamiento: Adaptados a las características 

geográficas y climáticas de la región. 
o Mejoras en las redes de distribución: Que garanticen cobertura y calidad en el 

suministro de agua. 
 
Beneficios esperados 
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o Mejora en las condiciones de salud de las comunidades rurales. 
o Fortalecimiento de las actividades productivas y desarrollo económico local. 
o Reducción de desigualdades sociales y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 
 

Urgencia de la acción 
 
La situación actual requiere una solución inmediata, dado el impacto directo en las 
condiciones de vida de los habitantes. Adelantar el proceso contractual permitirá asegurar 
los recursos y ejecutar las acciones necesarias para atender esta necesidad prioritaria. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Ø DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A ENTREGAR. 
 
A continuación, se presenta una descripción general del proyecto: 
 
1. Optimización red de conducción vereda María Parte Alta - Los Pinos 
Objetivo: “Optimización de la red de conducción de agua en la vereda la María mediante la 
construcción de 420 metros lineales de viaductos”. 

Actividades: 

• Construcción de 420 metros lineales de viaducto 
• Se reemplazará 420 metros lineales de tubería PVC, con lo cual se produce un 

recambio de manguera de riego por tubería PVC. 

2. Reposición de viaductos vereda Guacas y adecuaciones menores 

Objetivo: “Reemplazar los viaductos deteriorados o construidos con materiales no aptos, 
por nuevas estructuras que cumplan con los estándares técnicos y de resistencia 
requeridos para sistemas de conducción de agua potable”. 

Actividades: 

• Se realizarán nuevos soportes estructurales 
• Se instalará cable de acero de alta resistencia  
• Se instalará tubería de PVC reemplazando la tubería de galvanizada por PVC. 
• Se instalarán válvulas ventosas para mejorar el comportamiento hidráulico 
• Se reemplazarán las tapas de las cajas de los registros o ventosas existentes. 

3. Optimización redes de distribución vereda Carrizales e instalación de tanque de 
almacenamiento 
Objetivo: Mejorar las presiones de servicio y la operatividad del sistema. 

mailto:info@fomdescol.com


 

DOCUMENTO PREVIO 
ANALISIS DE CONVENIENCIA 

Y OPORTUNIDAD 

Código:  

Versión 01 

Fecha  

Página 8 de 39 

 

 
 

Carrera 64 No. 9-05 Oficina 201 Edificio “Las Marías Cali Colombia” 
info@fomdescol.com 
www.fomdescol.com 

 

Actividades: 

• Ampliación del diámetro de la tubería en tramos clave, tanto en conducción como 
en redes distribución. 

• Reemplazo del tanque de almacenamiento actual. 
• Nueva aducción para aumentar el caudal de oferta. 

4. Optimización red de conducción Vereda Palonegro 
Objetivos:  
Solucionar el deterioro crítico de los viaductos existentes 
Optimizar las redes de conducción. 

Actividades: 

• Construcción de viaductos en una longitud de 70 metros lineales. 
• Optimización de 360 metros lineales de conducción entre 2 ½” y accesorios 
• Instalación de válvula de compuerta de 2 ½” 
• Instalación de compuertas de limpieza para facilitar el mantenimiento. 

5. Optimización y adecuación de estructura de abasto y red de conducción San Luis 
Arriba 

Objetivo: “Adecuar las estructuras de abasto, bocatoma, desarenador, tapas y tanques de 
almacenamiento vereda San Luis Arriba”. 

Actividades: 

• Reparar, recalzar o fundir estructuras de concreto que componen los sistemas de 
abasto: Muros, tapas, pisos, escalas. 

• Instalación de tuberías de conducción optimizando diámetro de conducción. 
• Construcción de viaductos son sus respectivos soportes. 
• Instalación de ventosas. 

6. Aducción y conducción Vereda Boquerón 

Objetivo: “Reducción del riesgo de abastecimiento Vereda Boquerón, mediante 
construcción de un sistema alterno de abastecimiento desde una nueva captación hasta el 
tanque de almacenamiento existente”. 
Actividades: 

• Suministro e instalación tubería de aducción, desde nueva captación hasta tanque 
de almacenamiento longitud > 1Km 

• Construcción de 3 viaductos de gran longitud, con sus respectivas estructuras de 
soporte 
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• Instalación de ventosas y purgas 

7. Red de conducción Yarumales sector parte baja 

Objetivo: “Establecer un nuevo sector hidráulico, independizando sectores y mejorando las 
presiones de servicio”. 
Actividades: 

• Suministro e instalación de tubería de conducción nuevo sector hidráulico. 
• Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 
• Instalación de cámaras de quiebre de presión 

Para el desarrollo efectivo del proyecto, es importante precisar que el Fondo Mixto 
FOMDESCOL, en su calidad de entidad ejecutora, requiere apoyarse en sus asociados 
técnicos, quienes cuentan con las competencias operativas, logísticas y territoriales 
necesarias para materializar las actividades del proyecto en campo. Estos asociados 
técnicos, debidamente vinculados y acreditados, actúan como brazo operativo del Fondo, 
garantizando que la ejecución se realice con eficacia, oportunidad y pertinencia, 
especialmente en zonas rurales y de difícil acceso. Su participación resulta esencial para 
traducir los lineamientos técnicos y administrativos en acciones concretas, asegurando así 
el cumplimiento de los objetivos trazados por el municipio y el respeto a los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, la contratación para la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDÍCA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CORINTO, CAUCA, se encuentra plenamente justificada, en tanto 
constituye un instrumento esencial para a optimizar los procesos de captación, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua potable. Esta intervención busca garantizar el 
acceso a un servicio público esencial de calidad, fortalecer la gestión integral del recurso 
hídrico y promover el desarrollo sostenible en las diferentes veredas del municipio.  
 

1.3 Determinación de la Necesidad de Contratar Interventoría Integral 

1. Complejidad técnica del proyecto 

El fortalecimiento de la infraestructura de abastecimiento de agua en zonas rurales implica 
normalmente: 

• Obras civiles (captación, conducción, almacenamiento, potabilización y 
distribución). 

• Equipos y sistemas hidráulicos especializados. 
• Coordinación con comunidades rurales y asociaciones de usuarios. 
• Revisión de diseños, especificaciones técnicas y calidad de materiales. 
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La diversidad y complejidad técnica de estas actividades requiere supervisión 
especializada, capaz de verificar que las obras cumplan estándares de ingeniería, 
eficiencia, durabilidad y seguridad. 

Conclusión: Se justifica una interventoría técnica para asegurar calidad constructiva, 
cumplimiento de diseños y control de riesgos técnicos. 

2. Gestión administrativa y de cronograma 

Este tipo de proyectos incluye: 

• Múltiples frentes de obra distribuidos en diferentes veredas. 
• Coordinación logística con proveedores, contratistas locales y operadores del 

sistema de acueducto. 
• Seguimiento de hitos, cronogramas, ajustes y planes de trabajo. 

Un ente de interventoría permite: 

• Controlar el avance real frente al programado. 
• Verificar cumplimiento contractual. 
• Gestionar retrasos y proponer medidas correctivas. 

Conclusión: Se requiere interventoría administrativa para garantizar ejecución ordenada, 
eficiente y transparente del proyecto. 

3. Seguimiento jurídico y contractual 

Las obras públicas implican: 

• Contratos principales y subcontratos. 
• Actas, modificaciones, suspensiones, reclamaciones y trámites documentales. 
• Validación del cumplimiento de obligaciones del contratista (seguros, garantías, 

permisos, certificados). 

Un componente jurídico en la interventoría: 

• Reduce riesgos de incumplimientos. 
• Asegura que las decisiones estén dentro del marco contractual. 
• Previene conflictos y facilita su resolución. 

Conclusión: Es necesaria interventoría jurídica para mitigar riesgos contractuales y 
documentales. 

4. Control contable y financiero 
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Proyectos de infraestructura rural de este tipo manejan: 

• Presupuestos significativos. 
• Anticipos, pagos parciales y liquidaciones. 
• Control de cantidades de obra y precios pactados. 
• Revisión de soportes financieros y contables. 

La interventoría debe: 

• Validar que los pagos correspondan a obra ejecutada real. 
• Verificar la adecuada utilización de los recursos. 
• Garantizar trazabilidad financiera y correcta ejecución presupuestal. 

Conclusión: Se requiere interventoría contable para asegurar la correcta administración 
de los recursos públicos y evitar desviaciones presupuestales. 

5. Relevancia de los aspectos ambientales 

El proyecto se desarrolla en zonas rurales con presencia de: 

• Fuentes hídricas sensibles. 
• Ecosistemas estratégicos. 
• Comunidades que dependen directamente del recurso. 

Las actividades de obra requieren: 

• Manejo adecuado de residuos. 
• Prevención de afectaciones sobre cuerpos de agua. 
• Cumplimiento de medidas de manejo ambiental establecidas en permisos y 

licencias. 
• Mitigación de impactos asociados a excavaciones, movimiento de tierras y 

transporte de materiales. 

Una interventoría ambiental garantiza: 

• Supervisión de las medidas de manejo. 
• Reportes de seguimiento ambiental. 
• Acompañamiento en la relación con autoridades ambientales. 

Conclusión: Es indispensable interventoría ambiental para asegurar sostenibilidad, 
mitigación de impactos y cumplimiento de compromisos ambientales. 

6. Gestión de riesgos y transparencia 
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Los proyectos de infraestructura hídrica en zonas rurales suelen presentar riesgos 
asociados a: 

• Condiciones geográficas y climáticas. 
• Tiempos de transporte y disponibilidad de materiales. 
• Riesgos sociales y comunitarios. 
• Distancias entre frentes de trabajo. 

La interventoría: 

• Actúa como tercer actor independiente. 
• Reduce probabilidad de errores constructivos y sobrecostos. 
• Aumenta la transparencia en la ejecución del proyecto. 

Conclusión: La contratación de interventoría es una herramienta esencial de control 
preventivo y correctivo para mitigar riesgos técnicos, financieros, sociales y operativos. 

Conclusión general 

Considerando la complejidad técnica del proyecto, la necesidad de garantizar su 
correcta administración, la importancia de asegurar el cumplimiento contractual, la 
adecuada gestión de los recursos y la protección del entorno ambiental, se determina 
que SÍ es necesaria la contratación de una interventoría técnica, administrativa, 
jurídica, contable y ambiental para el proyecto: 

“Fortalecimiento de la Infraestructura de Abastecimiento de Agua del Sector Rural 
del Municipio de Corinto, Cauca”. 

Esta interventoría permitirá: 

• Asegurar calidad y continuidad de las obras. 
• Proteger los recursos públicos. 
• Mitigar riesgos. 
• Facilitar la transparencia y la adecuada relación con las comunidades. 

 
Así mismo, se ratifica que el Fondo Mixto “FOMDESCOL”, cuenta con la habilitación legal 
para la ejecución del presente proyecto, en armonía con las disposiciones constitucionales, 
legales y jurisprudenciales vigentes, orientadas al fortalecimiento de la infraestructura 
social, el desarrollo territorial y la garantía efectiva de los derechos fundamentales. 
 
Se proponen las siguientes actividades a realizar para lograr la meta propuesta: 
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Realizar la interventoría al desarrollo de la orden de obra de fortalecimiento de la 
infraestructura de abastecimiento de agua del sector rural del municipio de Corinto, que 
tiene como actividades 
 
1. Optimización red de conducción vereda María Parte Alta - Los pinos 
2. Reposición de viaductos vereda Guacas y adecuaciones menores 
3. Optimización redes de distribución vereda Carrizales e instalación de tanque de 

almacenamiento 
Ø Red de aducción y Tanque de Almacenamiento 
Ø Red de distribución Carrizales 
Ø Planificación y siembra 

4. Optimización red de conducción Vereda Palonegro 
5. Optimización estructuras de abasto y red de conducción San Luis Arriba 

Ø Red de conducción  
Ø Optimización y adecuación de estructuras de abasto 
Ø Planificación y siembra 

6. Red de conducción Boquerón 
7. Red de conducción Yarumales sector parte baja 
 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN  
 
2.1 OBJETO DEL CONTRATO 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDÍCA, CONTABLE Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CORINTO, 
CAUCA 
 
 

2.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE - FOMDESCOL 

 
a) Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones 

previstas. 
b) Ejercer la supervisión general del contrato. 
c) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en 

el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del Asociado Técnico 
de obra. 

d) Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el 
Reglamento de Contratación de FOMDESCOL y demás normas concordantes. 

 
2.3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - ASOCIADO TÉCNICO 
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Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato 
a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente Término de Referencia y 
de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el Asociado Técnico 
contrae, entre otras, las siguientes: 
 

2.3.2.1 OBLIGACIONES GENERALES Y JURÍDICAS 
 

a) Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico a la ejecución contractual. 

b) Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones de la orden de obra, 
en términos de cantidad, calidad y oportunidad del servicio contratado. 

c) Requerir al Contratista de obra en caso de incumplimiento de las obligaciones 
estipuladas en la orden de obra. 

d) Suscribir documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución contractual. 
e) Recibir y responder correspondencia del Contratista y hacer las observaciones 

pertinentes. 
f) Desarrollar actividades de gestión documental respecto de la documentación física 

o digital generada en la ejecución la orden de obra. 
g) Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa sustentación 

detallada de ellas. 
h) Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de 

los informes presentados por el Contratista. 
i) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten durante el plazo 

del Contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su 
mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. 

j) Informar al Ordenador del Gasto sobre aquellas situaciones que pongan en riesgo 
la ejecución la orden de obra y el cumplimiento del objeto pactado. 

k) Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social 
integral y parafiscal. 

l) Mantener en contacto a las partes la orden de obra. 
m) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución la orden de obra. 
n) Llevar a cabo labores de monitoreo y control de riesgos, en coordinación con el área 

responsable de cada uno de ellos. 
o) Informar a la Entidad de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción, o que pongan en riesgo el cumplimiento la orden de obra. De todo ello 
entregará soportes necesarios para que la Entidad desarrolle las actividades 
correspondientes. 

p) Informar a la administración municipal de los incumplimientos contractuales en que 
incurra el contratista. De ello, entregará los soportes necesarios para que la Entidad 
desarrolle las actividades correspondientes. 

q) Cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Protección Social en todo lo 
relacionado con el reglamento de seguridad industrial para la protección contra 
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caídas de trabajo en alturas y evitar los accidentes de los trabajadores que laboren 
en la obra. 

r) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

s) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. 

t) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

u) Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales 
para la ejecución de la interventoría y mantener su provisión durante el tiempo 
necesario. 

v) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 
para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio. 

w) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la 
celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al 
surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y 
FOMDESCOL. 

x) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal o los subasociados técnicos contra 
FOMDESCOL, por causa o con ocasión del contrato. 

y) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios. 

z) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 
las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el 
sitio de la obra. 

aa) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

bb) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás 
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y 
los demás elementos que se instalen en la obra.  

cc) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos por FOMDESCOL, tales como: cruce de vías, cierre 
temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, 
excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

dd) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza. 

ee) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas 
de intervención en donde se ejecute la obra. 
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ff) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 
la ejecución del contrato. 

gg) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así 
como de las órdenes de supervisión, de los conceptos de los especialistas en caso 
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, 
etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de 
las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el supervisor. A ella tendrán acceso, 
cuando así lo requieran, los delegados de FOMDESCOL. 

hh) Elaborar los Planos Récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser 
entregados a FOMDESCOL con la aprobación de la supervisión, en medio impreso 
y magnético. 

ii)  Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 
requeridas por FOMDESCOL, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, 
sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su 
entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

jj) El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con 
los estándares exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada 
uno de los materiales y obras ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar 
todas las posibles afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales; y la 
prevención de riesgos durante la ejecución de la obra, cumpliendo con la 
normatividad legal vigente.   

kk) El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta el factor prestacional utilizado para 
cumplir con la normatividad legal vigente con un desglose detallado, so pena de 
rechazo de la propuesta por ser parte de la propuesta económica. 

ll) Revisar, junto con la supervisión, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos 
y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el Asociado 
Técnico no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad 
tales documentos. 

mm) Las demás específicas por la naturaleza del contrato. 
 

2.3.2.2 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVA 
 

a) Mantener el expediente administrativo del contrato completo, actualizado y que 
cumpla las normas de archivo. 

b) Coordinar las dependencias de la administración relacionadas con la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

c) Entregar los informes mensuales de la ejecución del contrato, además de los que 
soliciten otras dependencias de la administración municipal o los organismos de 
control. 

d) Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
e) Llevar el control del cumplimiento de la programación de los trabajos, y tomar las 

acciones necesarias para su ejecución. 
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f) Exigir al contratista de obra la oportuna ejecución de los trabajos, así como el 
cumplimiento de los pazos pactados y los presupuestos de ejecución previstos. 

g) Controlar a través de los formatos dispuestos FOMDESCOL, el cumplimiento del 
programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la 
correspondencia con los gastos mensuales de ejecución, así como la 
correspondencia de los trabajos programados versus actividades ejecutadas. 

h) Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el 
que se detalle la dirección, el teléfono de contacto y el producto o actividad 
entregada o desarrollada. 

i) El interventor procederá a liquidar la orden de obra por vencimiento del plazo 
contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta 
final de liquidación del contrato de obra, lo hará el supervisor, o quien haga sus 
veces, dentro de los términos establecidos por la ley y se remitirá a instancias 
legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoría, ya que es una 
función específica del interventor. 

j) Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciación, recibos parciales, 
liquidación, entrega, suspensión y reiniciación de esta, cuando fuere el caso, dentro 
de los plazos establecidos al efecto. 

k) Elaborar y actualizar diariamente la bitácora, en la que se establezcan como mínimo 
los siguientes registros : 1) fecha y hora; 2) actividades – capitulo – ítem de 
ejecución; 3) ubicación; 4) trabajo realizado y cuantía; 5) calidad del trabajo 
realizado; 6) calidad del material utilizado: marca – cumplimento y aplicación del 
sistema de aseguramiento de la calidad; 7) equipo utilizado y su estado; 8) tiempo 
de ejecución de los trabajos; 9) verificación de la programación de obra; 10) personal 
utilizado; 11) novedades acaecidas con el personal; 12) inquietudes y observaciones 
del contratista; 13) respuestas y soluciones planteadas por la interventoría; 14) los 
demás aspectos que se considere pertinente relacionar; 15) tramitar con el 
contratista los pagos pactados productos del actas parciales de recibo de obra, 
previa presentación del comprobante de pago de seguridad social y aportes 
parafiscales o certificación original expedida por el representante legal o revisor 
fiscal de estar al día en estos pagos, si es persona jurídica 

 
2.3.2.3 OBLIGACIONES TECNICAS 

 
a) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución 

del contrato. 
b) Cumplir el objeto del contrato, realizando el seguimiento de ejecución y entregando 

la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los 
planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del Término de 
Referencia de la Orden de Obra, con sujeción a los precios unitarios estipulados y 
dentro del plazo establecido. 

c) Asistir obligatoriamente a las reuniones de coordinación, los comités, la verificación 
de la calidad de materiales y procesos constructivos, la verificación de número de 
trabajadores que laboraron. 
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d) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, en 
condiciones idóneas, según lo pactado en el contrato. De ser necesario, exigir el 
reemplazo del bien o prestador para que se cumplan las condiciones estipuladas. 

e) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato. 

f) Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas de los términos de 
referencia del contrato de obra, diseños adicionales y complementarios del proyecto 
que se hayan suministrado al contratista, así como examinar la razón de ejecución 
de los planos, diseños y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles 
falta, e informarlo al supervisor del contrato de la interventoría sobre dichas 
complementaciones. 

g) Analizar, avalar y recomendar y presentar para aprobación los cambios en las 
especificaciones técnicas, planos y condiciones modificatorias a las iniciales bajo la 
cual fue aprobado el proyecto, debe hacerse con la autorización estricta de la 
Administración Municipal y a su vez por FOMDESCOL. 

h) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, 
y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subasociados técnicos y 
proveedores. 

i) Justificar y solicitar al Ordenador del Gasto, las modificaciones o ajustes que 
requiera el contrato. 

j) Solicitar que la Entidad haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar. 
Para ello, suministrará la justificación y documentación correspondientes. 

k) Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos, 
aprobarlos o solicitar su modificación. Así mismo, verificar durante el tiempo de 
desarrollo del contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas, 
controlando el cumplimiento de estos y de los plazos en general. 

l) Verificar que las fuentes de materiales y las escombreras cuenten con la licencia o 
el permiso respectivo, emitido por la autoridad ambiental competente. 

m) Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista, 
durante el desarrollo de la Interventoría. 

n) Realizar la inspección y el control de la calidad de la obra y de los materiales 
utilizados por el Contratista. Esta labor comprenderá los análisis de laboratorio que 
sean necesarios. En cumplimiento de esta función verificar que tanto los bienes, los 
trabajos, los materiales y las obras, cumplan con las especificaciones del caso, 
rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida. 

o) Vigilar por que se haga el pago oportuno de todas las prestaciones sociales al 
personal empleado en la obra. 

p) Ordenar la suspensión de las obras que se estén ejecutando en forma indebida 
hasta que el contratista realice los ajustes del caso. 

q) Someter a consideración y aprobación a través del Representante legal de 
FOMDESCOL, como supervisor: 
• Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones que 

considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso. 
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• Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor de obras con la 
debida anticipación a la fecha de terminación del contrato y debidamente 
sustentada. 

• En los casos señalados hacer el estimativo de las modificaciones y del valor de 
obras que ellas conllevan. 

r) Emitir concepto y solicitar la aprobación, antes de que sean ejecutadas obras o 
trabajos adelantados complementarios no previstos, así como los correspondientes 
nuevos precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en 
el contrato. No permitir la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el 
perfeccionamiento, así como sin el lleno de los demás requisitos legales 
correspondientes. 

s) Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos de 
acuerdo con la programación presentada por el contratista y aprobada por el 
supervisor del contrato de interventoría. 

t) Inspeccionar los trabajos, obras, bienes, servicios o suministros realizados por el 
contratista, vigilando adicionalmente el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial y ambiental.  

u) Exigir al contratista la señalización de seguridad apropiada, la observancia de las 
normas de seguridad y manejo adecuado de materiales inflamables, prudencia en 
la utilización de los equipos y vehículos y las medidas de higiene indispensables 
para la conservación de la salud de los trabajadores. 

v) Revisar y cuantificar los trabajos, así como realizar las pruebas de calidad que sobre 
estas sean pertinentes, establecer las memorias e informe técnico y una reseña 
fotográfica o un video de esta. 

w) Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla 
en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad 
social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el 
trámite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones 
enunciadas. 

x) Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras, presentar el informe 
técnico respectivo y elaborar el acta final. 

y) Acompañar toda solicitud de modificación, adición o variación de las condiciones 
pactadas inicialmente, con la correspondiente justificación técnica y económica y de 
un informe sobre el estado y ejecución de las obras.  

z) El interventor deberá entregar en forma oportuna y completa la información que le 
exija el Municipio de Corinto, Cauca y FOMDESCOL, según la metodología de 
presentación y contenido mínimo de la misma que acuerden con la entidad propiciar 
arreglos directos cuando existan diferencia entre las partes, en caso de no llegar a 
un acuerdo, dar traslado de esta situación al Municipio. 

aa) Revisar y aprobar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, el costo de los contratos adicionales, las 
modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el costo 
de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional esté correcta, 
para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. Si existen mayores y 
menores cantidades de obra, estas deben ser justificadas por una memoria de 
cálculo y consignadas en el acta que para el efecto aplique. Igualmente, ninguna 
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obra adicional podrá ser ejecutada, hasta tanto no se encuentre avalada por el 
Interventor y aprobada por FOMDESCOL. 

bb) Elaborar las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, 
verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario 
introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el 
Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, 
de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las 
actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato. 

cc) Presentar informes mensuales de las labores ejecutadas por la Interventoría, donde 
se consigne el avance del contrato de obra, con las respectivas memorias 
estableciendo como va su ejecución y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las 
sanciones correspondientes a que hubiere lugar, acompañada de la 
correspondiente justificación. 

dd) Presentar al Supervisor en los primeros cinco (5) días del mes informe sobre avance 
de obra que contenga los aspectos técnicos, financieros y contractuales. 

ee) Realizar el seguimiento a la gestión predial realizada por el contratista de obra si a 
ello hubiere lugar. 

ff) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los 
aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia 
y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios sustanciales junto 
con el concepto respectivo, a FOMDESCOL. 

gg) Ordenar la suspensión y/o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en 
forma indebida. 

hh) Previa a la liquidación del contrato de obra, el interventor deberá efectuar la revisión 
de los documentos técnicos, informe etc. Con sus contenidos debidamente 
revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por 
FOMDESCOL. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, 
se deberá velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, 
se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 

ii) Realizar el registro fotográfico de las obras (impreso y en medio magnético), el cual 
debe ser entregado a FOMDESCOL como documento anexo a la liquidación final. 

jj) El interventor como representante de FOMDESCOL ante el contratista, elaborará el 
acta de recibido final de la obra. 

kk) Inspeccionar al final de la obra, diez (10) días antes de entregarla al MUNICIPIO, 
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Asociado 
Técnico Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance 
general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc. 

ll) Revisar y aprobar los estados de cuenta presentadas por los Contratistas si a ello 
hubiere lugar. 

mm) Revisar el pago oportuno de seguridad social y parafiscales de todos los 
trabajadores que laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal que no 
esté amparado por la misma. 

nn) Llevar una bitácora o registro diario conjunta con el contratista de todas las 
novedades ocurridas en la obra. 

oo) Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se 
deriven de la ejecución de este. 
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2.3.2.4 OBLIGACIONES FINANCIERA Y CONTABLE 

 
a) Revisar la documentación necesaria para pagar el contrato, incluyendo el recibo a 

satisfacción de los bienes o servicios. 
b) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato. Así como controlar el 

balance presupuestal del contrato. 
c) Verificar la entrega de los anticipos pactados y la adecuada amortización, en los 

términos de la ley y del contrato. 
d) Verificar que las adiciones del valor o modificación del objeto del contrato cuenten 

con autorización y justificación técnica, presupuestal y jurídica. 
e) Coordinar con las dependencias para adelantar los trámites para la liquidación del 

contrato. 
 

2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
UN (1) MES, o hasta que se efectué el recibo a satisfacción de la obra objeto de 
interventoría, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento al perfeccionamiento 
del contrato. 
  

2.6 DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Domicilio contractual: Santiago de Cali – Valle del Cauca 
Lugar de ejecución del contrato Corinto – Cauca 
 

2.7 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72 10 15 00 

80 10 15 00 

80 10 16 00 

80 16 15 00 

81 10 15 00 
 

3. MODO DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de contratación 
directa, en razón al tipo de contrato a celebrar, esto es, prestación de servicios, a la luz del 
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numeral 7.1.1,  del artículo 7.1 del capítulo 7 del MANUAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
de FOMDESCOL.  
 
Así el numeral 7.1.1,  del artículo 7.1 del capítulo 7, íbidem, establece: 
 

“Esta modalidad de selección se adelanta cuando se presente alguna de las 
siguientes causales: 
 

a) Adquisición de bienes, servicios o realización de obras cuya cuantía sea 
desde cero (0) y hasta quinientos (500) S.M.M.L.V 

b) Los contratos que se deriven de una Urgencia Manifiesta 
c) Los contratos que se deriven de un contrato de Empréstito 
d) Contratos para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología. 
e) Cuando no exista pluralidad de proponentes en el pool de aliados 
f) Prestación de Servicios Profesionales, de Apoyo a la Gestión o Ejecución de 

Trabajos Artísticos encomendados a personas naturales, derivados de 
contratos y/o convenios interadministrativos, y los que se derivan de la 
designación como ejecutor del sistema general de regalías. 

g) Arrendamiento y adquisición de inmuebles 
h) Cuando después de iniciar un proceso de selección bajo la modalidad de 

selección cerrada o de selección abierta, ninguna de las propuestas 
recibidas cumpla con los requisitos exigidos en el formulario de términos de 
referencia o fuese declarado desierto el proceso de selección. 

i) Salvo los servicios que se requieran según la necesidad y condiciones 
específicas contratar directamente 

 
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA. Para llevar a cabo esta 
modalidad de selección se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

1. Se envía invitación a asociados técnicos del Fondo Mixto con los requisitos 
y el perfil que se requiere del contratista. A través del medio más expedito 

2. El invitado deberá conocer y cumplir las condiciones fijadas en la invitación, 
aportando la propuesta en los plazos establecidos en la invitación. (cuando 
aplique). 

3. La propuesta será revisada de manera objetiva, verificando el cumplimiento 
de los requisitos fijados en la invitación (cuando aplique). 

 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
 

4.1 VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor estimado del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA MIL OCHICIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($54.540.844,00) 
M/CTE, incluido IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de 
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la ejecución del contrato que se suscriba, los impuestos, tasas y contribuciones de orden 
nacional, departamental y municipal que apliquen según la normatividad vigente. 

 
4.2 PRESUPUESTO OFICIAL  

 
 

IT DESCRIPCION 
DEDICACIÓ

N 
MES 

UND
. CANT. F.M VR UNIT. MESES VR. TOTAL 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

1,
1 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 
(ING. CIVIL O ING. 
SANITARIO) 

50,00% ME
S 1,00 185% 3.500.000 1,00 3.237.500 

1,
2 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 
(ING. CIVIL O ING. 
SANITARIO) 

100,00% ME
S 1,00 185% 3.000.000 1,00 5.550.000 

1,
3 

INSPECTOR DE 
OBRA 100,00% ME

S 1,00 185% 2.500.000 1,00 4.625.000 

1,
4 

INSPECTOR DE 
OBRA 100,00% ME

S 1,00 185% 2.500.000 1,00 4.625.000 

  SUBTOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL 18.037.500 
2 PERSONAL DE APOYO 
2,
1 SECRETARIA 100,00% ME

S 1,00 185% 1.623.500 1,00 3.003.475 

2,
2 

PROFESIONAL 
EN SALUD Y 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
(SST) 

100,00% ME
S 1,00 185% 2.500.000 1,00 4.625.000 

  SUBTOTAL DE PERSONAL DE APOYO 7.628.475 

IT DESCRIPCION DEDICACIO
N MES 

UND
. CANT. VR UNIT. MESES VR. TOTAL 

3 OTROS COSTOS DIRECTOS 

3,
1 

LABORATORIO Y 
ENSAYOS DE 
CONTROL DE 
CALIDAD  

  UN
D 4,00 1.939.007  7.756.027 

3,
2 TRANSPORTES   UN

D 20,00 250.000  5.000.000 

3,
3 INFORMES   UN

D 10,00 150.000  1.500.000 
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3,
4 

ALQUILER DE 
OFICINA   UN

D 2,00 500.000  1.000.000 

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 15.256.027 
 TOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE PERSONAL 40.922.002 
 POLIZAS Y OTROS 19% 4.910.640 
 TOTAL COSTOS  45.832.642 
 IVA INTERVENTORIA 19% 8.708.202 
 COSTO TOTAL INTERVENTORIA 54.540.844 

 
 

4.3 FUENTE DE LOS RECURSOS  
 
Sistema General de Participaciones – SGP Agua Potable y Saneamiento Básico.  

 
Los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución 
de recursos SGP y el pago del contrato está sujeto a los Giros que realice el Municipio de 
Corinto Cauca.  
 

4.4 FORMA DE PAGO 
 
ANTICIPO: Equivalente al (50%), previa presentación del plan de inversión del anticipo, 
presentación y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, el flujo 
de inversión mensual del proyecto y la suscripción del Acta de Inicio. 
 
PAGO PARCIAL: El restante 40%, se realizará en pagos conforme al avance de ejecución, 
pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema de 
presupuesto y giro de Regalías) para lo cual se suscribirán actas de avance debidamente 
refrendadas por el Asociado Técnico, el supervisor y del pago de los aportes a seguridad 
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del 
periodo correspondiente y sobre las cuales se amortizará el porcentaje de anticipo 
entregado al Asociado Técnico hasta cubrir el 100%. 
 
PAGO FINAL: Por un valor correspondiente al 10% del valor total del contrato, previa 
actualización de póliza final, presentación del 100% de la ejecución, presentación informe 
avalado por el interventor y/o supervisor del contrato y el pago a los aportes de la seguridad 
y parafiscales correspondientes. 
 
PARÁGRAFO 1: Las actas deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes de ejecución, el Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia 
competente de FOMDESCOL las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) 
días hábiles las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el supervisor, y 
FOMDESCOL adelantará los trámites para que se haga efectivo el pago dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere 
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lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado 
Técnico subsane las glosas que formule. 
 
PARÁGRAFO 2: Los rendimientos financieros se deberán reintegrar a FOMDESCOL, para 
ello, el Asociado Técnico deberá realizar la apertura una Cuenta Bancaria específicamente 
para el proyecto a ejecutar, la cual, por su naturaleza, debe generar rendimientos 
financieros. 
 
PARÁGRAFO 3: Al valor del presente contrato se aplicarán todas las deducciones y 
retenciones que correspondan a los impuestos estipulados por la DIAN; además, se le 
trasladará al Asociado Técnico el valor de los impuestos, contribuciones y tasas que sean 
aplicadas por parte del Municipio y/o Gobernación 
 

4.5 CONTROL Y SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el Director Ejecutivo. El supervisor realizará el 
seguimiento en la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en 
el Manual de Contratación y del Manual de funciones interno de FOMDESCOL.  
 
 

 
5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS CONVENIENTE – 

CRITERIOS HABILITANTES 
 
La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que 
corresponde a FOMDESCOL, teniendo en cuenta la naturaleza la modalidad de selección 
y naturaleza del contrato. 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

FACTORES DE 
VERIFICACIÓN RESULTADO 

5.1 OFERTA ECONÓMICA Cumple / No cumple 

5.2 CAPACIDAD JURÍDICA Cumple / No cumple 

5.3 CAPCIDAD 
FINANCIERA Cumple / No cumple 

5.4 PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO Cumple / No cumple 
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Los requisitos habilitantes no otorgarán puntaje, sino que verifican la capacidad del 
proponente, los cuales taxativamente y como máximo deberá verificar FOMDESCOL. 

El comité asesor evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas a los 
requisitos habilitantes de los asociados técnicos, para lo cual podrá solicitar, si resulta 
necesario, la aclaración o subsanación de estos, de acuerdo con el manual de contratación. 

FOMDESCOL, podrá de oficio o a solicitud de parte, verificar la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por los proponentes, pudiendo acudir para ello a las 
personas, empresas o entidades respectivas de donde provenga la información. 

FOMDESCOL se reserva el derecho de verificar la información presentada por el 
proponente para la acreditación de las exigencias establecidas y/o solicitar aclaraciones y/o 
subsanaciones, en cualquier estado que se encuentre el proceso de selección. 

5.1 OFERTA ECONÓMICA 
 
El Proponente deberá de presentar oferta económica según los valores unitarios y totales 
de referencia del proceso, oferta que deberá de ser en valores expresados en Moneda 
Legal Colombiana sin decimales, aproximando por exceso o por defecto al valor más 
cercano. 
 
Para la elaboración de la propuesta económica, el asociado deberá tener en cuenta todos 
los costos asociados con las tareas a contratar que comprenden entre otros: 
 

● Todos los costos directos e indirectos que se incurra en la presentación de la 
oferta, celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

● Carga tributaria como impuestos, tasas, contribuciones, estampillas de orden 
nacional, departamental y municipal en cuanto aplique. 

● Remuneración del personal necesario para la ejecución del contrato, la cual 
debe incluir, salarios y cargas por concepto de seguridad social, 
desplazamientos, etc., en cuanto aplique 

● Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios 
para la realización de la labor. 

● Gastos de administración, utilidades del contratista. 
● La propuesta deberá considerar el plazo de ejecución. 
● Las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas 

en la propuesta económica, se consideran incluidas en los precios de las 
actividades o productos costeados. 

● La propuesta deberá considerar la forma y el sistema de pago señalados en 
estos documentos 

● Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo 
en cuenta la totalidad de las condiciones previsibles  

● El Proponente deberá tener en cuenta que las variables, así como las 
proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la 
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propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y por 
tanto serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre 
dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la 
ejecución del contrato. 

● Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles contenida 
en el presente estudio previo 

5.2 CAPACIDAD JURIDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

5.2.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

5.2.1.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
D. Registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, 

en el que se verificará la fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. 
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5.2.1.2 PERSONAS JURIDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

 
a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto y/o actividades de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. 

c) Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del 
plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

d) Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso. 

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

5.2.1.3 PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar 
claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes 
deberán incluir como mínimo la información requerida en el Anexo correspondiente. 
Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los Documentos del Proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 
deberá quedar definida en el Anexo correspondiente, de todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación 
sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que 
se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente 
de la estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
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a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal 
de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 

5.2.2 CÉDULA DE CIUDADANIA DE LA PERSONA NATURAL O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA O 
PROPONENTE PLURAL 

 
El proponente deberá aportar en su propuesta copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal, así mismo 
la persona natural deberá de aportar dicho documento. 
 

5.2.3 DEFINICIÓN DE SITUACIÓN MILITAR  
 
El proponente deberá aportar en su propuesta copia de la libreta o definición de la situación 
militar del representante legal de la persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal, 
así mismo la persona natural deberá de aportar dicho documento en caso de ser varón 
menor de 50 años. 
 

5.2.4 CERTIFICADO DEL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA 
CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA DEL PROPONENTE: 

 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún proponente 
ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el boletín 
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, para el efecto deberá aportar el certificado 
correspondiente. Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas 
jurídicas proponentes o integrantes de proponentes plurales. En caso que en el certificado 
conste que el proponente se encuentra reportado como responsable fiscalmente para 
contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

5.2.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 

Todo proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales deberán 
presentar certificado de antecedentes vigente a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, emitido por la Procuraduría General de la Nación. Igual requisito deberá 
acreditar el representante legal de las personas jurídicas proponentes o integrantes de 
proponentes plurales. 
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En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios exprese que el proponente 
registra sanciones e inhabilidades vigentes para contratar con el Estado, su propuesta será 
rechazada. 

5.2.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

Los proponentes deberán anexar el certificado de Antecedentes Judiciales de la persona 
natural o representante legal expedido por la Policía Nacional. En caso de pluralidad de 
oferentes, se debe anexar este certificado por cada de uno de los miembros que lo 
conforman, el cuál puede ser consultado e impreso a través del link: 
https://antecedentes.policia.gov.co  

5.2.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS  

Los proponentes deberán anexar el certificado de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas a fin de determinar si existe por parte de los oferentes una omisión de pago de 
multas impuestas por infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia, de 
conformidad con el artículo 182 y 183 de esta norma. En caso de pluralidad de oferentes, 
se deberá anexar el certificado por cada uno de los miembros que la conforman, el cuál 
puede ser consultado e impreso a través del link: 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.  

 
5.2.8 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 

 
El proponente deberá anexar a la propuesta el registro de deudores alimentarios morosos 
– REDAM del proponente y en caso de ser persona jurídica, de su representante legal, 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales este documento deberá presentarse por 
todos y cada uno de sus integrantes. 
 

5.2.9 CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES 
 
El proponente deberá anexar a la propuesta el certificado de delitos sexuales del 
proponente y en caso de ser persona jurídica, de su representante legal, vigente a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección. 
 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales este documento deberá presentarse por 
todos y cada uno de sus integrantes 
 

5.2.10 CERTIFICADOS DE LA SEGURIDA SOCIAL 
 

5.2.10.1 PERSONA JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Anexo Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o 
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por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor 
Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya 
lugar. 
 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 
Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo 
acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Anexo Pagos de seguridad social y aportes legales. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

5.2.10.2 PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El 
Proponente podrá acreditar la afiliación entregando los certificados de afiliación expedidos 
por las entidades correspondientes o con el certificado del pago de planilla, pero no será 
obligatoria la presentación de este último. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además la afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 

5.2.10.3 PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la 
declaración de la que tratan los anteriores numerales. 
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5.2.10.4  SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

5.2.10.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

5.2.11 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT).  
 
El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el 
certificado de registro único tributario, actualizado.  
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá de cada uno 
de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 

5.3 EXPERIENCIA  

En aras de realizar la selección de un contratista idóneo, FOMDESCOL exigirá acreditar 
experiencia mediante dos contrato debidamente terminados y recibidos a entera 
satisfacción, los cuales se acreditaran mediante certificación y/o acta de terminación y/o 
acta de liquidación cuyo objeto del contrato sea relacionado con el objeto contractual y cuya 
sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV 
 
Para mayor claridad, se resume la experiencia exigida general de la siguiente manera: 
 
CANTIDAD OBJETO CUANTIA Y/O VALOR CÓDIGOS 

2 

Objeto del 
contrato sea 

relacionado con 
el objeto 

contractual 

Sumatoria 100% P.O. expresado 
en S.M.M.L.V N/A 

 
Las certificaciones, actas de liquidación o actas de recibo final a satisfacción, deben tener 
para acreditar la experiencia general y específica, los siguientes datos: 
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a. Nombre o razón social del contratante, Teléfonos y dirección del contratante, 

Nombre del funcionario que expide la certificación. 
b. Nombre o razón social del contratista. 
c. Fecha de iniciación del contrato. 
d. Fecha de terminación del contrato. 
e. Objeto del contrato. 
f. La certificación debe venir debidamente suscrita por quien la expide. 
g. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión 

temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes. 

h. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma 
precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, 
indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor y calificación 
individualmente. 

i. Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, 
solo se tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las 
condiciones solicitadas en este numeral. 

j. No se aceptan auto certificaciones ni subcontratos. 
 
FOMDESCOL se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida 
en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta. 

Nota 1: Si el proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia 
que acredite cada uno de sus integrantes. Si un proponente adquiere experiencia en un 
contrato como integrante de un proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato 
corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación. 

Nota 2: FOMDESCOL se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas 
certificaciones.  
 
Nota 3: Cada certificación debe corresponder a un contrato y/o convenio ejecutado. En 
caso de que los contratos a certificar se hayan realizado con una misma entidad o empresa, 
estos podrán ser certificados en un mismo certificado.  
 
Nota 4: La certificación debe venir con Nombre y Cargo del funcionario y firmada por quien 
la expide. 
 

5.4 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

Para el efectivo cumplimiento y desarrollo de la contratación, la Entidad deberá contar con 
un equipo Profesional y Técnico que garantice la coordinación y dirección del proyecto de 
manera idónea, para ello se requiere:   
 

CARGOS PARA 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA GENERAL 
MÍNIMA (TIEMPO) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEDICACION 
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Director de 
Interventoría: 

(01) 

Ingeniero Civil 
o Ingeniero 
Sanitario 

General: Deberá acreditar 
mínimo dos (02) años de 
experiencia general, contados 
desde la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional. 
Especifica: Deberá demostrar 
experiencia especifica como 
Director de Interventoría y/o 
residente de interventoría en 
proyectos en el sector público o 
privado, como mínimo en dos (02) 
contrato. 
 
El asociado técnico o integrante 
del Consorcio o Unión Temporal, 
podrá ser el mismo Director de 
obra, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos exigidos en el 
Término de Condiciones. 

50% 

Residente de 
Interventoría: 

(01) 

Ingeniero Civil 
o Ingeniero 
Sanitario 

General: Deberá acreditar 
mínimo un (01) año de experiencia 
general, contados desde la fecha 
de expedición de la tarjeta 
profesional. 
Especifica: Deberá demostrar 
experiencia especifica como 
Residente de Interventoría y/o 
director de Interventoría en el 
sector público o privado como 
mínimo en un (1) contrato. 

100% 

Inspector de 
obra: 
(02) 

Técnico o 
Tecnólogo en 
obras civiles 

General: Deberá acreditar 
mínimo un (01) año de experiencia 
general, contados desde la fecha 
de expedición de la tarjeta 
profesional. 
Especifica: Deberá demostrar 
experiencia especifica en el sector 
público o privado como mínimo en 
un (1) contrato cuyo objeto sea la 
ejecución proyectos de 
infraestructura. 

100% 

Secretaria: 
(01) 

Bachiller, 
Técnico, ó 

Auxiliar 
Administrativa 
o Contable ó 

General: Deberá acreditar 
mínimo un (01) año de experiencia 
general, contados desde la fecha 
de expedición del título. 

100% 
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Profesional en 
cualquier área 

del 
conocimiento. 

Profesional en 
Salud y 

Seguridad en el 
Trabajo (SST): 

(01) 

Técnico ó 
Tecnólogo ó 
administrador 

ó . 
profesionales 
especialistas 

en salud y 
seguridad en 

el trabajo 
(SST). 

General: Deberá acreditar 
mínimo un (01) año de experiencia 
general contados a partir de 
expedición de la resolución que le 
concede licencia para prestar 
servicios en salud ocupacional. 
Especifica: Deberá demostrar 
experiencia en sector público o 
privado como mínimo en (1) 
contrato como profesional en SST. 

40% 

 
Para que la propuesta pueda ser considerada habilitada, resulta necesario que el equipo 
de trabajo cumpla con los requisitos mínimos de formación académica y de experiencia 
requeridos, pare ello, el proponente deberá aportar los siguientes documentos del equipo 
de trabajo: 
 

1. Copia de la cédula de ciudadanía legible 
2. Hoja de Vida 
3. Copia legible del título profesional y de posgrado en la modalidad de especialización, 

maestría, doctorado, con las respectivas actas de grado. 
4. Copia de los certificados laborales o contractuales expedidos por la entidad 

contratante o actas de liquidación que acrediten la experiencia, las cuales deberán 
contener como mínimo la siguiente información: 

i. Nombre del contratante 
ii. Nombre del contratista 
iii. Objeto y/o descripción del contrato 
iv. Funciones o actividades del contratista 
v. Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) 
vi. Fecha de terminación del contrato (dd/mm/aa)  
vii. Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 

5. Carta de compromiso debidamente suscrita por el personal ofertado. 
 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  
 

FOMDESCOL, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del 
proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el 
riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido 
como un riesgo del actual proceso de contratación así: 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGO 
PROBABILIDAD VALORACIÓN 
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RARO Puede ocurrir excepcionalmente. 1 
IMPROBABLE Puede ocurrir ocasionalmente 2 
POSIBLE Puede ocurrir en cualquier momento futuro 3 
PROBABLE Probablemente va a ocurrir 4 
CASI CIERTO Ocurren en la mayoría de las circunstancias 5 

 
IMPACTO DE RIESGO VALORACIÓN 
INSIGNIFICANTE  1 
MENOR  2 
MODERADO  3 
MAYOR  4 
CATASTROFICO 5 

 
CATEGORÍA DE RIESGO  VALORACIÓN 
RIESGO EXTREMO 8, 9 Y 10 
RIESGO ALTO 6 Y 7  
RIESGO MEDIO 5 
RIESGO BAJO 2, 3 Y 5 

 

Tipificación Probabilidad 
de Riesgo 

Impacto 
de 

Riesgo 
Valoración 
de Riesgo 

Categoría 
de Riesgo 

Asignación 
de Riesgo 

Variación en el 
tiempo de 
ejecución 

3 3 3 Riesgo bajo Asociado 
Técnico 

Variación de 
precios 2 2 2 Riesgo bajo Asociado 

Técnico 
Falta de 

idoneidad en el 
equipo de 

trabajo 
2 2 2 Riesgo bajo Asociado 

Técnico 

Incumplimiento 
de las 

Obligaciones 
laborales 

3 3 3 Riesgo bajo Asociado 
Técnico 

Accidentes de 
trabajo 3 3 3 Riesgo bajo Asociado 

Técnico 
 
Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los 
términos previstos.  
 

7. LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El Asociado Técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen 
los siguientes riesgos: 
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En cumplimiento de lo establecido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el 
Manual Único de Contratación de FOMDESCOL, el ASOCIADO TÉCNICO seleccionado 
deberá presentar una vez perfeccionado el contrato, una garantía única de cumplimiento y 
el seguro de responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejará expresa constancia 
que el asegurado y/o beneficiario será el FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE, LA CULTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL – 
FOMDESCOL  con NIT 901.847.148-5  y el MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA 
Nit. 891500580-9.  Como mecanismo de cobertura de riesgo que ampare los riesgos 
derivados del incumplimiento de las obligaciones, así: 
 

7.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

Característica Condición 

Tomador EL ASOCIADO TÉCNICO 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE CORINTO – CAUCA con NIT 891501283-0 
FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EL 
DEPORTE, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL- 
FOMDESCOL con NIT 901.847.148-5 

Amparos, 
vigencia y 

valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

Por la duración igual a 
la del contrato y cuatro 
(4) meses más. En todo 
caso la garantía deberá 
estar vigente hasta la 
liquidación del contrato 
o hasta la amortización 
del anticipo entregado 

El valor de esta 
garantía debe ser 
del 100% del valor 
del anticipo del 
contrato 

Cumplimiento 
general del contrato 
y el pago de las 
multas y la cláusula 
penal pecuniaria que 
se le impongan 

Por la duración del 
contrato y cuatro (4) 
meses más 

El valor de esta 
garantía debe ser 
del veinte 20% del 
valor del contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
asociado haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

El valor de la 
garantía debe ser 
del cinco 5% del 
valor total del 
contrato. 
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Característica Condición 
ejecución del 
contrato 

Calidad del Servicio  
Por la duración del 
contrato y cinco (5) 
meses más. 

El valor de la 
garantía debe ser 
del veinte 20% del 
valor del contrato 

 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En este amparo el tomador debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce 
en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su 
vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: ocurrencia, lo que se traduce en 
que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; 
La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) 
responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos 
propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) 
patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, 
que sean causados a los terceros. 
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 
modificado sin la autorización expresa de FOMDESCOL.  
 
El Asociado Técnico deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se 
refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones 
de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se 
disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
 
Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la 
aseguradora o banco a petición de FOMDESCOL y a cuenta del Asociado Técnico quien 
por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FOMDESCOL para 
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.  
 
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por 
falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. Cuando el ofrecimiento sea 
efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unión temporal, consorcio o 
contrato de asociación futura la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
asociado técnico plural. 
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LAS GARANTÍAS DE QUE TRATA ESTE CAPÍTULO REQUERIRÁN DE LA 
APROBACIÓN DE FOMDESCOL 

 
8. ACUERDO COMERCIAL QUE COBIJA EL PROCESO CONTRACTUAL 
 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 
tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos. 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del proceso 
de 
contratación 
superior al 
valor del 
acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
acuerdo 

comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO SI NO 
México NO 

  
NO 

Perú SI NO SI NO 
Canadá NO 

  
NO 

Chile SI NO SI NO 
México  NO   NO 
Corea NO 

  
NO 

Costa Rica SI NO SI NO 
Estados Unidos NO NO 

 
NO 

Estados AELC SI NO SI NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO SI SI NO 
Guatemala SI SI SI NO 
Honduras NO 

  
NO 

Unión Europea SI NO SI NO 
Secretaría del CAN SI SI  SI  

 
Para constancia se firma en Santiago de Cali - Valle, a los veintiséis (26) días del mes de 
noviembre de dos mil veinticinco (2025).  
 

ORIGINAL FIRMADO 
NICOLÁS GÓMEZ REALPE 

Director Ejecutivo FOMDESCOL 
 

MEDIO DE CONTROL NOMBRE DE FUNCIONARIO VISTO BUENO FECHA 
Proyectó Muñoz Realpe Abogados SAS – Oficina Jurídica  Noviembre 2025 
Revisó Nicolas Gómez Realpe – Dirección Ejecutiva  Noviembre 2025 
Aprobó Nicolas Gómez Realpe – Dirección Ejecutiva  Noviembre 2025 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento el cual se encuentra ajustado al marco normativo y disposiciones legales 

 

mailto:info@fomdescol.com

